
TÖÖVÕTULEPING 
Ülo Soosteri mälestusmärgi loomise ja paigaldamise kohta Kärdlas, Hiiumaal 

1. Pooled 

Käesolev töövõtuleping (“Leping”) on sõlmitud järgmiste poolte vahel: 

Tellija 
SA Soosteri Foundation (“Tellija”), registrikood: [], aadress: [], esindaja: [nimi, 
ametinimetus]; 

ja 

Kunstnik / Töövõtja 
[kunstniku või autorite kollektiivi täielik juriidiline nimi] (“Kunstnik”), isiku-/registrikood: 
[], aadress: [], esindaja: [nimi, ametinimetus, kui kohaldub]. 

Edaspidi koos nimetatud “Pooled”. 

2. Lepingu ese 

2.1. Käesolev Leping sätestab Poolte õigused ja kohustused seoses Ülo Soosteri 
mälestusmärgi loomise, valmistamise ja paigaldamisega Kärdla Muusikakooli (Uus 4) ette 
Hiiumaal, vastavalt Ülo Soosteri mälestusmärgi kavandamise konkursi võidutööle. 
2.2. Kunstnik teostab töö (“Töö”) kooskõlas: (i) kinnitatud võidutööga; (ii) konkursi žürii 
soovitustega; (iii) Hiiumaa Vallavalitsuse tehniliste ja ohutusnõuetega; ning (iv) Tellija 
kinnitatud projektigraafikuga. 

3. Töö ulatus 

Kunstnik teostab Töö alltoodud etappides. Töö võib hõlmata pronksi, kivi, betooni, puitu ja 
metalle. Komposiit- või plastmaterjale võib kasutada kohapeal teostatavate elementide (nt 
istumisala, platvormid, maastikuelemendid) puhul, vastavalt lõplikus kavandis kinnitatule. 
Tugevuse nõue: Kunstnik kavandab ja projekteerib Töö nii, et kergesti purunevaid 
elemente avalikult ligipääsetavates piirkondades välditakse või – kui need on kontseptsiooni 
lahutamatu osa – rakendatakse sobivaid kaitse-/insenertehnilisi meetmeid purunemisriski 
vähendamiseks. 

I. Lõppkavandi väljatöötamine ja kooskõlastamine 

• Lõppkavandi, jooniste ja spetsifikatsioonide täpsustamine kooskõlas võidutöö ja žürii 
soovitustega. 

• Koostöö konstruktorite ja teiste insenertehniliste osade projekteerijatega, 
valgustuslahenduse, valukodade/töötlusettevõtete ning (vajadusel) maastiku- ja 
linnaruumispetsialistidega. 

• Lõpliku projektidokumentatsiooni esitamine žüriile, Tellijale ja Hiiumaa 
Vallavalitsusele kinnitamiseks. 



II. Valmistamine / teostus (ateljees ja/või objektil) 

• Skulptuursete komponentide valmistamise (valu, kokkupanek, viimistlus) 
korraldamine või vahetu teostamine ning lõppkavandis ette nähtud kohapealsete 
kunstiliste elementide teostamine. 

• Materjalinäidiste, vaheetappide ja kvaliteedikontrolli kinnitamine. 
• Vastavuse tagamine ohutus-, tehnilistele ja vastupidavusnõuetele. 

III. Kohaletoomine, paigaldus ja lõplik vastuvõtt 

• Töö kohaletoomine ja paigaldus ettenähtud asukohta. 
• Kunstnikupoolne järelevalve kooskõlastatud projekti alusel paigaldus- ja 

ehitustöödele, sh vundament, valgustus, maastikulahendused jm. . 
• Hooldus- ja konserveerimisjuhiste esitamine. 
• Osalemine mälestusmärgi ametlikul avamisel. 

4. Tähtaeg ja ajakava 

Töö teostatakse Tellija kinnitatud ajagraafiku alusel, eelduslikult: 

• aprill – oktoober 2026: projekteerimine ja lõppkavandi ettevalmistus; 
• 15.10.2026: Kunstnik esitab lõpliku projekti Tellijale ja žüriile; 

o Tellija annab kirjaliku tagasiside 10 tööpäeva jooksul; 
o Pooled taotlevad lõppkavandi kinnitamist hiljemalt 15.11.2026; 

• november 2026 – juuni 2027: valmistamine (peamiselt Kunstniku ateljees) ja 
ettevalmistused paigalduseks, sh kunstiliste elementide hanked ning Poolte 
kokkuleppel varajased eeltööd/objekti ettevalmistus; 

• juuli – oktoober 2027. 
• 17. oktoober 2027: mälestusmärgi avamine. 

Täpsed vahetähtajad esitatakse lisas Projektigraafik. 

5. Tasustamine 

5.1. Lepingu maksumus on EUR [_____] (koos seaduses ettenähtud maksudega). 
Üldehitustööd (mh, kuid mitte ainult: kaeve- ja pinnasetööd, vundament, tehnovõrgud, 
piirdeaed ja ohutusmeetmed, objekti valve, haljastus/katendid, peatöövõtja üldkulud, ajutised 
tööd jms): otsus nende hankimise ja vastutuse jaotuse kohta tehakse kinnitatud lõpliku 
lahenduse alusel ning Poolte kirjalikul kokkuleppel. Sõltumata jaotusest esitab Kunstnik 
projektieelarves üldehitustööde eristatud kalkulatsiooni kinnitamiseks. Kui Pooled lepivad 
kokku, et üldehitustööd teostab Kunstnik, sätestatakse need lisas GC ja need sisalduvad 
Lepingu hinnas; vastasel juhul hangib need otse Tellija. 
Kui lisas GC ei lepita kokku teisiti, sisaldab Lepingu hind: lõppkavandi täpsustamist ja 
kooskõlastusi; autoripoolset koordineerimist peatöövõtu meetodil ja autorijärelevalvet; 
skulptuursete komponentide ateljeetöid; pakkimist ja transporti Hiiumaale; skulptuursete 
komponentide paigaldust; ning hooldusdokumentatsiooni. 

5.2. Tasumine toimub kinnitatud etappide alusel: 



Etapp Kirjeldus % Tasumise alus 

I Lõpp-kavandi täpsustamine ja 
kooskõlastamine 20% Pärast lõpliku projekti esitamist ja kinnitamist 

žürii, Tellija ja Vallavalitsuse poolt 

II Valmistamise etapp 50% Pärast valminud teose ülevaatust ja kvaliteedi 
heakskiitmist ning enne kohaletoimetamist 

III Kohaletoomine, paigaldus, 
lõppvastuvõtt 30% Pärast lõplikku ülevaatust, paigaldust ja 

ametlikku vastuvõttu 

5.3. Tasumine toimub pangaülekandega Kunstniku nimetatud arvelduskontole 10 
tööpäeva jooksul pärast iga etapi kinnitamist. 

6. Autorsus ja autoriõigused 

6.1. Kunstnik säilitab isiklikud autoriõigused  vastavalt autoriõiguse seadusele (§§ 11 lg 1–2; 
§ 12). 
6.2. Pärast Töö üleandmist ja vastuvõtmist ning kokkulepitud tasu laekumist annab/loovutab 
Kunstnik Tellijale varalised autoriõigused ulatuses, mis on vajalikud Töö kasutamiseks, 
eksponeerimiseks, reprodutseerimiseks ja hooldamiseks avalikul eesmärgil, kooskõlas 
autoriõiguse seadusega (§ 11 lg 3; § 13), lepingu lisades sätestatud territooriumil ja tähtajaks. 
6.3. Töö reprodutseerimisel või avaldamisel tuleb nimetada Kunstnik ning viidata SA 
Soosteri Foundation ja Hiiumaa Vallavalitsusele kui tellijatele. 
6.4. Kunstnik kinnitab teose algupärasust ning kolmandate isikute õiguste rikkumise 
puudumist. 

7. Garantii ja hooldus 

7.1. Kunstnik esitab kirjalikud hooldus- ja konserveerimisjuhised. 
7.2. Kunstnik tagab, et kasutatud materjalid ja tehnoloogiad on sobivad välitingimustesse 
avalikus ruumis ning tavapärase avaliku kasutuse ja ilmastikutingimuste korral vähemalt 
kümne (10) aastat peale teose lõplikku vastuvõtmist Tellija poolt. Garantii ei hõlma 
kolmandate isikute tegudest, vääramatust jõust ega ebasihipärasest kasutusest tingitud 
kahjustusi; Kunstnik annab Tellijale mõistlikku asjatundlikku nõu taastamise/parandamise 
küsimustes. 
7.3. Kunstnik abistab garantiiperioodil Tellijat asjatundliku nõuga hoolduse ja/või 
konserveerimise korraldamisel. 

8. Vastutus ja kindlustus 

8.1. Kunstnik rakendab parimat professionaalset hoolsust, et Töö valmiks kooskõlas 
kinnitatud lahenduse, ajagraafiku ja standarditega; takistuste ilmnemisel teeb Kunstnik 
viivitamata ettepanekud mõistlikeks lahendusteks ja/või asendustöövõtjate kaasamiseks. 
8.2. Tellija tagab, et mälestusmärgi tulevane asukoht on kokkulepitud ajaks paigalduseks 
valmis ja ligipääsetav (välja arvatud juhul, kui lisas GC on kokku lepitud teisiti). 
8.3. Pooled tegutsevad heas usus, vältimaks viivitusi ja kahju teket. 
8.4. Kindlustus. Kunstnik peab lepingu täitmise perioodiks sõlmima töövõtja poolse 
koguriskikindlustuse  vähemalt lepingu maksumuse ulatuses, nimetades lisakindlustatutena 
Tellija (ja nõudel Hiiumaa Vallavalitsuse). Kindlustustõend esitatakse viie (5) päeva jooksul 
peale lepingu sõlmimist ja hoitakse kehtivana kuni teose lõppvastuvõtuni. 



9. Lepingu lõpetamine 

9.1. Igal Poolel on õigus Leping lõpetada olulise rikkumise korral, edastades kirjaliku teate ja 
andes 30-päevase rikkumise kõrvaldamise tähtaja. 
9.2. Lepingu lõpetamine Kunstniku taandumise korral. Kui Kunstnik taandub 
põhjendamatult, on Tellijal õigus nõuda tagasi väljamaksed nende etappide eest, mis ei ole 
üle antud ja/või heaks kiidetud. Kunstnik kohustub 10 päeva jooksul andma Tellijale üle kõik 
seni valminud töötooted (sh joonised, maketid, vormid, šabloonid, digitaalsed lähtefailid, 
spetsifikatsioonid, näidised, fotod) ning loovutama Tellijale need varalised autoriõigused, mis 
on vajalikud nimetatud töötoodete lõpetamiseks, paigaldamiseks, hooldamiseks ja avalikuks 
edastamiseks. Võimaluse korral loovutab/uuendab Kunstnik Tellijale ka 
asjakohased alltöövõtu lepingud, load ja litsentsid. Ulatuses, milles seadus seda lubab, annab 
Kunstnik oma tagasivõtmatu nõusoleku (isiklikest autoriõigustest tulenevalt) 
teose kolmandate isikute poolt lõpetamiseks, paigaldamiseks, objektil 
ümberpaigutamiseks, ajutiseks eemaldamiseks, konserveerimiseks/parandusteks ning 
üksnes tehniliselt vältimatuteks kohandusteks, eeldusel et Tellija tegutseb heas usus teose 
olemusliku iseloomu säilitamiseks ning märgib Kunstniku autorina. Kunstnik osutab lepingu 
lõpetamisele järgneva 30 päeva jooksul Tellijale mõistlikku üleminekuabi. 
9.3. Lepingu lõpetamine Tellija taandumise korral. Kui Tellija lõpetab Lepingu põhjuseta, 
hüvitatakse Kunstnikule kõik lõpetatud ja kinnitatud etapid ning kõik seni faktiliselt tehtud ja 
tõendatavad kulud, mis on Tööga vahetult seotud (mh tühistamatud kohustused), 
usaldusväärseid tõendeid esitades. 

10. Vastuvõtt 

10.1. Lõppvastuvõtt allkirjastatakse ühiselt Tellija, Hiiumaa Vallavalitsuse ja Kunstniku poolt 
pärast valminud Töö ülevaatust. 
10.2. Lõppvastuvõtu allkirjastamisel läheb Töö omandiõigus üle Tellijale (või kokkuleppel 
vallale). 

11. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine 

Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Vaidlused lahendatakse esmalt läbirääkimiste teel; 
kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus. 

12. Lõppsätted 

Leping koostatakse kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, kummalegi 
Poolele üks. 
Lepingu muudatused sõlmitakse kirjalikult ja mõlema Poole allkirjadega. 
Lepingu lisad on Lepingu lahutamatud osad. 

Lisad: 

• Kinnitatud konkursi võidutöö ja žürii protokoll 
• Projekti ajagraafik 
• Eelarve (sh Kunstniku esitatud üldehitustööde kalkulatsioon) 
• Hooldus- ja tehniline dokumentatsioon 
• (kui kohaldub) Lisa GC – üldehitustööd 



Allkirjad 

Tellija – SA Soosteri Foundation 
Nimi: ___________________ | Amet: ___________________ 
Kuupäev: ___________________ | Allkiri: ________________ 

Kunstnik / Töövõtja 
Nimi: ___________________ | Kuupäev: ___________________ 
Allkiri: ________________ 


